



Savona, data del protocollo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° 16 DEL 16.04.2024

Oggetto:	<p>Modifica tubazioni gas presso il cantiere "Fabbricato E.R.P. via dei Partigiani civv. da 4 a 34 Albenga – Intervento di manutenzione straordinaria" "Fondo Complementare PNRR - DPCM 15.09.2021". CUP E59J21011040001. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Importo stimato dell'appalto € 28.937,19 oltre IVA. Approvazione richiesta di offerta sul portale MePA all'operatore economico IRETI GAS spa, con sede in Strada Santa margherita 6/A, 43123 Parma, P.IVA e CF 02837570999.</p> <p>PROVVEDIMENTO DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA</p>
-----------------	--

IL DIRIGENTE PREMESSO CHE

- al fine di consentire la regolare esecuzione ed il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria nel Fabbricato E.R.P. via dei Partigiani civv. da 4 a 34 ad Albenga, intervento finanziato con "Fondo Complementare PNRR - DPCM 15.09.2021" (CUP E59J21011040001) attualmente in corso, si rende necessario realizzare lo spostamento delle tubazioni gas, attualmente staffate in facciata, per la posa del nuovo sistema a cappotto sulle facciate stesse;
- previa richiesta ad IRETI GAS spa, con sede in Strada Santa margherita 6/A, 43123 Parma, P.IVA e CF 02837570999, gestore della rete gas ed unico operatore che può intervenire sugli impianti della rete gas, il tecnico incaricato ha effettuato il sopralluogo propedeutico all'emissione del preventivo di spesa per lo spostamento delle tubazioni;
- l'operatore economico IRETI GAS spa ha trasmesso il preventivo, recepito al prot. ARTE Sv al n. 1711 del 12.02.2024 (all. A) dal quale si evince il costo totale dell'intervento pari ad € 28.937,19 oltre IVA;
- visto l'importo stimato dell'appalto pari a € 28.937,19 oltre IVA, al fine di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i. e del decreto dell'Amministratore Unico n. 305 del 23.11.2023, del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con decreto n. 415 del 29/12/2018 e relativa Appendice approvata con decreto n. 152 del 25/06/2021 (nelle more dell'adeguamento alle disposizioni del nuovo codice Contratti Pubblici, solo per le parti compatibili con la normativa e con diretta applicazione delle prevalenti norme vigenti per le parti non conformi) e di concludere detto affidamento su piattaforma certificata come previsto dalla normativa vigente in tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, essendo allo stato IRETI GAS spa iscritta sul portale MePA e non sulla piattaforma Sintel, si ritiene, stante l'urgenza di realizzare lo spostamento delle tubazioni gas al fine di consentire il regolare procedere dei lavori di cui all'intervento finanziato con Fondo Complementare al PNRR, di procedere con richiesta di offerta (RDO) sul portale MePA (Mercato elettronico della P.A.) all'operatore economico IRETI GAS spa per il suddetto intervento;
- il Responsabile Unico del Progetto relativo a tale affidamento sarà il geom. Maurizio Noli, già nominato RUP dell'intervento complessivo "Fabbricato E.R.P. via dei Partigiani civv. da 4 a 34 Albenga – Intervento di manutenzione straordinaria" "Fondo Complementare PNRR - DPCM 15.09.2021" (CUP E59J21011040001) con Decreto n. 239 del 14.10.2022;
- per tutto quanto sopra e richiamata l'urgenza di realizzare lo spostamento delle tubazioni gas al fine di consentire il regolare procedere dei lavori di cui all'intervento finanziato con Fondo Complementare al PNRR si ritiene di procedere alla richiesta di offerta (RDO) sul portale MePA (Mercato elettronico della P.A.) all'operatore economico IRETI GAS spa per i lavori di modifica tubazioni gas presso il cantiere "Fabbricato E.R.P. via dei Partigiani civv. da 4 a 34 Albenga";
- la spesa complessiva di cui sopra trova copertura alla voce "allacciamenti ed altri oneri" nel quadro economico dell'intervento (approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 173 del 06.07.2023) e sarà imputata al cap. n. 520608 del bilancio di previsione 2024-2026;

CONSIDERATO

- che non sussiste in capo al Responsabile del Servizio Tecnico proponente ed ai soggetti che rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all'art. 22 del Codice Etico di ARTE;
- che è necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO

che, a seguito di specifico controllo del proponente Responsabile del Servizio Tecnico ing. Paola Andreoli, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex L. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste;

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Servizio Tecnico Proponente, ing. Paola Andreoli, che allo scopo si sottoscrive
Savona, _____ f.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell'arch. Tiziana Diana, che allo scopo si sottoscrive
Savona, _____ f.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa Laura Folco, che allo scopo si sottoscrive
Savona, _____ f.to _____

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della dott.ssa Gabriella Mirengo, che allo scopo si sottoscrive
Savona, _____ f.to _____

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative,

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono ivi integralmente richiamate, su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Paola Andreoli

- di procedere alla richiesta di offerta (RDO) sul portale MePA (Mercato elettronico della P.A.) all'operatore economico IRETI GAS spa con sede in Strada Santa Margherita 6/A, 43123 Parma, P.IVA e CF 02837570999 per i lavori di modifica tubazioni gas presso il cantiere "Fabbricato E.R.P. via dei Partigiani civv. da 4 a 34 Albenga" di importo stimato pari a € 28.937,19 oltre IVA;
- che il Responsabile Unico del Progetto relativo al tale affidamento sarà il geom. Maurizio Noli, già nominato RUP dell'intervento complessivo "Fabbricato E.R.P. via dei Partigiani civv. da 4 a 34 Albenga – Intervento di manutenzione straordinaria" "Fondo Complementare PNRR - DPCM 15.09.2021" (CUP E59J21011040001) con Decreto n. 239 del 14.10.2022;
- di pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente il presente provvedimento ai sensi della normativa vigente;
- di imputare la succitata spesa, che trova copertura alla voce "allacciamenti ed altri oneri" nel quadro economico dell'intervento (approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 173 del 06.07.2023) e sarà imputata al cap. n. 520608 del bilancio di previsione 2024-2026;

Dà mandato gli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE
(Avv. Sabrina Petroni)

Allegati:

- a) PREVENTIVO IRETI GAS (nota prot. ARTE SV n. 1711 del 12.02.2024)